PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont konserwatorski oktadziny istniejgcych schodéw zewnetrznych przed budynkiem Urzedu Gminy w
Bestwinie

ADRES INWESTYCJI :ul. Krakowska 111, Bestwina

INWESTOR : Urzad Gminy w Bestwinie

ADRES INWESTORA :ul. Krakowska 111, Bestwina

PROJEKTANT : Pracownia Projektowa KURTOPRYSZCZ

ADRES PROJEKTANTA : ul. Akademii Umiejetnosci 28, Bielsko-Biata

SPORZADZIL : mgrinz. Mirostaw Spisak (upr. bud. nr: SLK/0512/0WOK/04)




] REMONT SCHODOW - URZAD GMINY W BESTWINIE
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie przedstawia zbior prac do wykonania przy remoncie konserwatorskim oktadziny istniejgcych schodéw zewnetrznych przed
budynkiem Urzedu Gminy w Bestwinie.

Stan obecny:

Obecnie eksploatowane sg schody betonowe, ktérych stan wymaga remontu. Stopnice i podstopnice w wielu miejscach sg odspojone
lub wykazuja stan luznych wigzan z podtozem. Istniejgce oktadziny posiadajg réwniez widoczne zniszczenia na powierzchniach widocz-
nych - liczne wytarcia i wzery solne powodowane stosowanymi zabezpieczeniami przeciwposlizgowymi w warunkach zimowych.
Ponadto widoczne proby licznych miejscowych napraw z poprzednich lat, wykonywanych réznymi technikami bardzo psujg walor este-
tyczny schoddw, ktére majg mie¢ charakter reprezentatywny.

Cel projektowy:

Zaizolowaé¢ zewnetrzne elementy scian schodow. Wykonaé opaske drenujgca.

Istniejace okfadziny i balustrady nalezy zdemontowac. Wyréwna¢, uzupetnic¢ i zaizolowa¢ powierzchnie konstrukcyjne. Utozyé nowe okta-
dziny. Zamontowa¢ nowe balustrady.
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DZIALY KOSZTORYSU

REMONT SCHODOW - URZAD GMINY W BESTWINIE

Lp. [ Nazwa dziatu

Od

Do

REMONT SCHODOW - URZAD GMINY W BESTWINIE

1|Organizacja 1 3

2|Rozbidrki 4 14
3|Roboty izolacyjne i drenarskie 15 27
4|Roboty naprawcze i oktadzinowe 28 37
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT SCHODOW - URZAD GMINY W BESTWINIE
1 Organizacja
1 Koszty przygotowawcze ( inwentaryzacja, mobilizacja, itp.) kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Koszty organizacji i prowadzenia budowy ( ogrodenie tymczasowe, zabezpie- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |czen, koszty nadzoru, itp.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty dokumentacji powykonawczej, ew. badania dodatkowe, itp. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiérki
4|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania murkéw schodowych m2
d.2|0505-01
2,50*2,84*2+0,5*5,52*2,50*2+[0,95*2+1,31]*0,71*2 m?2 32,558
RAZEM 32,558
5|/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego oktadzin podestu przed wejsciem m2
d.2|0505-03
2,84*2,68+1,31*0,95*2 m?2 10,100
RAZEM 10,100
6/|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego oblicowania stopni schodowych m2
d.2|0505-03
[0,37+0,17]*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+ m?2 25,763
3,64+3,69+3,74]
RAZEM 25,763
7|KNR 4-01 Skucie stabych fragmentéw konstukji betonowj nosnej schodéw m2
d.2|0804-07
[poz.5+poz.6]*80% m?2 28,690
RAZEM 28,690
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw murkéw schodowych - stabych podktadéw pod oktadzine m2
d.2|0701-02
poz.4*60% m?2 19,535
RAZEM 19,535
9|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych balustrad m
d.2|0804-01
[5,50+1,31]*2 m 13,620
RAZEM 13,620
10/KNR 4-04 Transport ztomu (balustrady) na odlegtos¢ do 1 km t
d.2|1107-01
(poz.9)*0,02 t 0,272
RAZEM 0,272
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2{1107-04 ponad 1 km (do 10km)
Krotnos¢ = 9
poz.10 t 0,272
RAZEM 0,272
12|KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|1101-02
(p0z.4)*0,02+(p0z.5)*0,12+(p0z.7)*0,05+(p0z.8)*0,02 m3 3,688
RAZEM 3,688
13|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 |m3
d.2|1101-05 km (do 10km)
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 3,688
RAZEM 3,688
14 Koszty sktadowania materiatéw z rozbidrki kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty izolacyjne i drenarskie
15|KNR 2-01 Odkopanie czesci podziemnej schoddéw + drenaz m3
d.3|0307-01
[6,31+5,05+5,31]*1,50+1,50 m3 25,005
2,00*1,50*1,50 m3 4,500
RAZEM 29,505
16| KNR K-01 Czyszczenie powierzchni fundamentéow m2
d.3|/0101-03
[2,84%1,50*2]+[0,5*5,52*1,50*2]+[1,81*1,50*2] m?2 22,230
RAZEM 22,230
17/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - dwie warstwy m2
d.3|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 22,230
RAZEM 22,230
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18|KNR 2-02 Izolacja z ptyt XPS gr. 8cm m2
d.3|0609-10
[2,84%1,50*2]+[0,5*5,52*1,50*2]+[1,81*1,50*2] m?2 22,230
2,79*3,20*2 m?2 17,856
0,71*1,48*4*2+0,71*1,48*3*2+0,71*1,48*2*2+0,71*1,48*1*2 m?2 21,016
RAZEM 61,102
19|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.3|0616-04
analogia
poz.17 m2 22,230
RAZEM 22,230
20|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach na wy- |m
d.3|0401-05 konanej podsypce
5,31+5,05+5,31+2,00*2 m 19,670
RAZEM 19,670
21|KNR 9-20 Wopiecie do istniejgcej kanalizacji - odprowadzenie drenazu - studzienka szt.
d.3|0301-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-07 pie z gotowego kruszywa
[5,31+5,05+5,31+2,00*2]*0,50*0,50 m3 4,918
RAZEM 4,918
23|KNR 9-11 Owiniecie warstwy filtracyjnych geowtdkning m2
d.3|0201-04
analogia
[6,31+5,05+5,31+2,00*2]*0,50%1,00 m?2 9,835
RAZEM 9,835
24|KNR 2-01 Zasypanie odkopanych fragmentow m3
d.3|0307-01
analogia
(29,505)-(poz.22) m3 24,587
RAZEM 24,587
25|KNR 2-01 Zageszczenie zasupanych fragmentow m3
d.3|0236-02
poz.24 m3 24,587
RAZEM 24,587
26|KNR 2-01 Zatadunek i odwo6z nadmiaru gruntu z jego zagospodarowaniem m3
d.3|0212-01
(29,505)-(poz.24) m3 4,918
RAZEM 4,918
27 Przywrocenie powierzchni przy schodach do stanu pierwotnego kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty naprawcze i oktadzinowe
28|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji - pod nadlewki na schodach m2
d.4/0201-08
[[2,79+0,65]*2,50+[5,97+0,65]*1,25+[5,97*0,71]]*2 m?2 42,227
0,20%[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+3,64+ m?2 9,542
3,69+3,74]
RAZEM 51,769
29|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego - nadlew- |m3
d.4/0203-10 ki, stopnie, uzupetnienia warstwy konstrukcyjnej
[2,79*0,65+0,95*0,65]*2+0,95%1,31*2*0,05*2+2,80%2,84*0,05 m3 5,508
0,5*0,71%1,48*0,65*4*2 m3 2,732
[0,35+0,15]*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+ m3 3,578
3,64+3,69+3,74]*0,15
RAZEM 11,818
30|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.4|0202-03
480,00 kg 480,000
RAZEM 480,000
31|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej izolacyjnej pod nowe oktadziny schodowe m2
d.4|0104-07
[0,35+0,15]*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+ m?2 25,770
3,64+3,69+3,74+3,83]
RAZEM 25,770
32|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z kamieni - pozioma czes$¢ stopnia m
d.4/0301-09
3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+3,64+3,69+ m 51,540
3,74+3,83
RAZEM 51,540
33|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z kamieni - pionowa czes$¢ stopnia m
d.4|0303-09
3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+3,64+3,69+ m 51,540

3,74+3,83
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RAZEM 51,540
34/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej izolacyjnej wraz z dozbrojeniem siatkg pod nowe |m2
d.4|/0104-07 oktadziny murkéw
2,79*3,20*2+[2,79+0,95*2]*0,71*2 m?2 24,516
0,71*1,48*4*2+0,71*1,48*3*2+0,71*1,48*2*2+0,71*1,48*1*2 m?2 21,016
0,5%0,71%1,48*4*2 m?2 4,203
5,97*0,65*2 m?2 7,761
[0,95%0,95*2+2,79*0,95]*2 m?2 8,911
RAZEM 66,407
35|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z kamieni - murki schodéw m2
d.4|0209-07
poz.34 m2 66,407
RAZEM 66,407
36|KNR 2-02 Dostawa i montaz nowej balustrady schodowej - wg projektu m
d.4|1208-01
analogia
6,00*2+1,31*2 m 14,620
RAZEM 14,620
37 Prace porzgdkowe kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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